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BÖLÜM PROJE ADI PAFTA NUMARASI 

I. ETÜT - FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI  ETÜ&FİZ-R 

  Atıksu Debisinin Tespiti   

  Atıksudaki Kirlilik Parametrelerinin Belirlenmesi  

   

II. JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ETÜT RAPORU  JEO-R 

III. PROSES RAPORU VE HİDROLİK RAPOR HAZIRLANMASI  

- Arıtma Tesisi alanı sık okumalı plankotesi 

 

 Proses Raporu  PRS-R 

 Atıksu Arıtma Tesisi Avan Yerleşim Planı (Ölçek:1/100)  PRS-AYP/1,2,3,.. 

 Atıksu Arıtma Tesisi Proses Akım Şeması  PRS-AŞ/1,2,3,.. 

 Hidrolik Rapor  HİD-R 

 Atıksu Arıtma Tesisi Hidrolik Akım Şeması  HİD-AŞ/1,2,3,.. 

IV. MİMARİ PROJELER  

 Ana Ünitelere Ait Mimari Projeler  

 Fiziksel Arıtma Üniteleri Plan ve Kesitleri (Ölçek: 1/50)  MİM-IY/KT/DH/1,2,3,.. 

 Kimyasal Arıtma Üniteleri Plan ve Kesitleri (Ölçek: 1/50)  MİM-HK/YK/ÇH/1,2,3,.. 

 Biyolojik Arıtma Üniteleri Plan ve Kesitleri (Ölçek: 1/100)  MİM-HH/ÇH/1,2,3,.. 

 Çamur Arıtma Üniteleri Plan ve Kesitleri (Ölçek: 1/50)  MİM-ÇY/1,2,3,.. 

 Terfi Merkezleri, Dağıtım ve Toplama Yapıları (Ölçek: 1/50-1/20) MİM-TM1,2/DY1,2/TY1,2,3,.. 

 Yardımcı Binalara Ait Mimari Projeler  

 Kimya Binası Plan, Kesit ve Görünüşleri (Ölçek:1/50)  MİM-KB/1,2,3,..) 

 Blower Binası Plan, Kesit ve Görünüşleri (Ölçek:1/50)  MİM-BLW/1,2,3,.. 

 İşletme Binası Plan, Kesit ve Görünüşleri (Ölçek:1/50)  MİM-İB/1,2,3,.. 

 Çamur Susuzlaştırma Binası Plan, Kesit ve Görünüşleri (Ölçek:1/50)  MİM-ÇS/1,2,3,.. 

 Trafo ve Jeneratör Binası Plan, Kesit ve Görünüşleri (Ölçek:1/50)  MİM-TR/J/1,2,3,.. 

 Bekçi Kulübesi Binası Plan, Kesit ve Görünüşleri (Ölçek:1/50)  MİM-BK/1,2,3,.. 

 Sistem ve Nokta Detayları (Ölçek: 1/20-1/5)  MİM-SND/1,2,3,.. 
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V. MEKANİK PROJELER  

 Mekanik Hesap Raporu  MEK-R 

 Ana Ünitelere Ait Mekanik Projeler  

 Fiziksel Arıtma Üniteleri Plan ve Kesitleri (Ölçek: 1/50)  MEK-IY/KT/DH/1,2,3,.. 

 Kimyasal Arıtma Üniteleri Plan ve Kesitleri (Ölçek: 1/50)  MEK-HK/YK/ÇH/1,2,3,.. 

 Biyolojik Arıtma Üniteleri Plan ve Kesitleri (Ölçek: 1/100)  MEK-HH/ÇH/1,2,3,.. 

 Çamur Arıtma Üniteleri Plan ve Kesitleri (Ölçek: 1/50)  MEK-ÇY/1,2,3,.. 

 Mekanik Bağlantı ve Kritik Nokta Detayları(Ölçek:1/10-1/20)  MEK-MBK/1,2,3,.. 

 Terfi Merkezleri, Dağıtım ve Toplama Yapıları (Ölçek: 1/50-1/20) MEK-TM1,2/DY1,2/TY1,2,3,.. 

 Yardımcı Binalara Ait Mekanik Projeler  

 Kimya Binası Plan ve Kesitleri (Ölçek: 1/50)  MEK-KB/1,2,3,.. 

 Blower Binası Plan ve Kesitleri (Ölçek: 1/50)  MEK-BLW/1,2,3,.. 

 İşletme Binası Plan ve Kesitleri (Ölçek: 1/50)  MEK- İB/1,2,3 

 Çamur Susuzlaştırma Binası Plan ve Kesitleri (Ölçek: 1/50) MEK-ÇS/1,2,3,.. 

 Trafo ve Jeneratör Binası Plan ve Kesitleri (Ölçek: 1/50) MEK-TR//J/1,2,3,.. 

 Bekçi Kulübesi Binası Plan ve Kesitleri (Ölçek: 1/50) MEK-BK/1,2,3,.. 

 Mekanik Bağlantı ve Kritik Nokta Detayları (Ölçek: 1/10-1/20)  MEK-MBK/1,2,3,.. 

 Sıhhi Tesisat Projeleri  (Ölçek:1/50-1/20)  MEK-ST/1,2,3,.. 

 Isıtma ve Havalandırma Tesisatı(Ölçek:1/50-1/20)  MEK-IHT/1,2,3,.. 
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VI. ALTYAPI PROJELERİ VE P&I DİYAGRAMI   

 Atıksu Arıtma Tesisi Genel Yerleşim Planı (Ölçek:1/5000 veya 1/2000)  ALT&PRS-GYP/1,2,3,.. 

 Atıksu Arıtma Tesisi Yerleşim Planı (Ölçek:1/500 veya 1/1000) ALT&PRS-YP/1,2,3,.. 

 Yol Projeleri  

 Yol Açıklama Raporu YOL-AÇ-R 

 Zemin Araştırma Raporu YOL-ZA-R 

 Yol Aplikasyon Planı (Ölçek:1/1000 veya 1/500) YOL-APL/1,2,3… 

 Yol Boy Profili(Ölçek:1/1000-1/100 veya 1/500-1/50) YOL-BP/1,2,3… 

 Yol Tip Enkesitleri (Ölçek:1/100-1/100) YOL-TİP/1,2,3… 

 Yol Kazı/Dolgu Enkesitleri (Ölçek:1/100-1/100) YOL-ENK/1,2,3… 

 Yol Hacimler Tablosu YOL-HAC/TB 

 Yol Sanat Yapıları Hesap ve Çizimleri(Ölçek:1/50,- 1/20) YOL-SAN/YAP/1,2,3… 

 İçme ve Kullanma Suyu Projeleri   

 İçme ve Kullanma Suyu Açıklama Raporu İKS-AÇ&HES -R      

 İçme ve Kullanma Suyu Şebeke Hesap Planı (Ölçek:1/1000 veya 1/500) İKS-HES-PL/1,2,3… 

 İçme ve Kullanma Suyu Şebeke İnşaat Planı (Ölçek:1/1000 veya 1/500) İKS-İNŞ-PL/1,2,3… 

 İçme ve Kullanma Suyu Boy Şebeke Profili (Ölçek:1/1000 veya 1/500) İKS-BP/1,2,3… 

 Düğüm Nokta Detayı ve Özel Parça Listesi Detaylı Boru Metrajı İKS-DND/MET /1,2,3… 

 Atıksu Projeleri  

 Atıksu Açıklama ve Hesap Raporu AS-AÇ&HES -R      

 Atıksu Şebeke İnşaat Planı (Ölçek:1/1000 veya 1/500) AS-İNŞ/1,2,3… 

 Atıksu Boy Profili (Ölçek:1/1000 veya 1/500) AS-BP/1,2,3… 

 Atıksu Baca Tip Projeleri AS-TİP/1,2,3… 

 Yağmursuyu ve Yeraltısuyu Drenaj Projeleri   

 Yağmursuyu ve Yeraltısuyu Drenaj Sistemi Açıklama ve Hesap Raporu  YSD-AÇ&HES-R      

 Yağmursuyu ve Yeraltısuyu DrenajI Saha Taksimat Planı (Ölçek:1/1000 veya 
1/500) 

YSD-ST/1,2,3… 

 Yağmursuyu ve Yeraltısuyu Drenaj Şebekesi İnşaat Planı (Ölçek:1/1000 veya 
1/500) 

YSD-İNŞ/1,2,3… 

 Yağmursuyu ve Yeraltısuyu Drenaj Şebekesi Boy Profili (Ölçek:1/1000-1/100 veya 
1/500-1/50) 

YSD-BP/1,2,3… 

 Kuşaklama Kanalı Plan/Profil/Kesit ve Detayları YSD-KK/1,2,3… 

 Atıksu Baca Tip Projeleri YSD-TİP/1,2,3… 

 Atıksu Arıtma Tesisi Borulama Planı (Ölçek:1/200-1/100)  MEK&PRS – BP/1,2,3,.. 

 P&I Diyagramı  MEK&PRS – P&I/1,2,3,.. 
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VII. BETONARME VE STATİK PROJELERİ  

 Hesap Raporu BA-R 

 Ana Ünitelere Ait Betonarme Projeler   

 Fiziksel Arıtma Üniteleri Plan ve Kesitleri (Ölçek: 1/50)  BA-IY/KT/DH/1,2,3,.. 

 Kimyasal Arıtma Üniteleri Plan ve Kesitleri (Ölçek: 1/50)  BA-HK/YK/ÇH/1,2,3,.. 

 Biyolojik Arıtma Üniteleri Plan ve Kesitleri (Ölçek: 1/100)  BA-HH/ÇH/1,2,3,.. 

 Çamur Arıtma Üniteleri Plan ve Kesitleri (Ölçek: 1/50)  BA-ÇY/1,2,3,.. 

 Terfi Merkezleri, Dağıtım ve Toplama Yapıları (Ölçek: 1/50-1/20) BA-TM1,2/DY1,2/TY1,2,3,.. 

 Yardımcı Binalara Ait Betonarme Projeler  

 Kimya Binası Plan ve Kesitleri (Ölçek: 1/50)  BA-KB/1,2,3,.. 

 Blower Binası Plan ve Kesitleri (Ölçek: 1/50)  BA-BLW/1,2,3,.. 

 İşletme Binası Plan ve Kesitleri (Ölçek: 1/50)  BA-İB/1,2,3,.. 

 Çamur Susuzlaştırma Binası Plan ve Kesitleri (Ölçek: 1/50) BA-ÇS/1,2,3,.. 

 Trafo ve Jeneratör Binası Plan ve Kesitleri (Ölçek: 1/50) BA-TR/J/1,2,3,.. 

 Bekçi Kulübesi Binası Plan ve Kesitleri (Ölçek: 1/50) BA-BK/1,2,3,.. 

VIII. ELEKTRİK VE OTOMASYON PROJELERİ  

 Proje Açıklama Raporu ELK-RAPOR 

 Güç İhtiyacının Tespiti ve Trafo Gücü Hesabı ELK-TR-GH 

 Kompanzasyon Hesapları ELK.-TR-KOM.H. 

 Sistem Kısa Devre hesapları ve teçhizat seçimleri ELK.-TR-KIS.H. 

 OG Projesi  

  OG Besleme Güzergah Planı (Ölçek:1/2000) ELK-OG -GP/1,2,3,.. 

  Yerleşim Planı (Ölçek: 1/50) ELK-OG-YP/1,2,3,.. 

  OG Tek Hat Şeması ELK-OG-TEK-Ş 

  Trafo Montaj planları ELK.-OG- MON.P. 

 AG Projesi  

  AG Şebeke Dağıtım Projesi (Ölçek: 1/50) ELK- AG-ŞP/1,2,3,.. 

  Yerleşim Planı (Ölçek: 1/50) ELK- AG-YP/1,2,3,.. 

  AG Kablo Gerilim Düşümü ve Isınma Kontrolleri Hesabı ELK- AG-KGD/1,2,3,.. 

  AG Panoların Detayları (Ölçek: 1/50 veya 1/20) ELK.- AG- PANO 
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 İç ve Dış Aydınlatma  

  Kapalı Alan İç Tesisat Projesi (Ölçek: 1/50) ELK-AYD-İÇ/1,2,3,.. 

  Dış (Çevre)  Aydınlatma Projesi (Ölçek: 1/50) ELK-AYD-DIŞ/1,2,3,.. 

  Aydınlatma Direk Seçim Cetveli ELK-AYD-C 

  Aydınlatma, Kablo Gerilim Dönüşümü ve Isınma Kontrolleri Hesapları  ELK-AYD-HES-R 

 Acil Yedek Enerji Kaynağı (Jeneratör) Projesi (Ölçek: 1/50) ELK-JEN/1,2,3,.. 

  Paratoner Tesisatı Projesi ve Hesapları (Ölçek: 1/50) ELK-PAR/1,2,3,.. 

 Yangın İhbar Tesisatı Projesi ve Detayları (Ölçek: 1/50) ELK-YAN/1,2,3,.. 

 Topraklama Projeleri (Ölçek: 1/50) ELK-TOP/1,2,3,.. 

 Kumanda ve Kontrol Panoları Şemaları ELK-KUM/1,2,3,.. 

 Güç Dağıtım ve Motor Kontrol Panoları (MCC)  Detayları ELK-MCC/1,2,3,.. 

 Programlanabilir Mantıki Kontrol (PLC) Sistemi Projesi Tek Hat Şemaları ELK-PLC/1,2,3,.. 

 Telefon (Telekom) Projeleri (Ölçek: 1/50) ELK-TEL/1,2,3,.. 

IX. METRAJ-KEŞİF, İHALE DOSYASI VE ŞARTNAMELER  

 Metraj-Keşif   

 Teknik Şartnameler   

  Altyapı ve Üstyapı İnşaat İşleri Genel Teknik Şartnamesi   

  Altyapı ve Üstyapı İnşaat İşleri Özel Teknik Şartnamesi  

  Mekanik ve Elektrik İşleri Genel Teknik Şartnamesi  

  Mekanik ve Elektrik İşleri Özel Teknik Şartnamesi  

 İdari Şartname – Özel İdari Şartname  

 Sözleşme Tasarısı  
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……… ÜNİTESİNİN ATIKSU GİRİŞ VE ÇIKIŞ PARAMETRE DEĞERLERİ 

VE GİDERİM VERİMLERİ 
 

 
PARAMETRE 

VERİM I.KADEME I.KADEME 

 (%) (mg/l) (kg/gün) (mg/l) (kg/gün) 

BOI5 

giriş      

çıkış      

KOI 

giriş      

çıkış      

AKM 

giriş      

çıkış      

YAĞ&GRES 

giriş      

çıkış      

TKN 

giriş      

çıkış      

Toplam P 

giriş      

çıkış      

Renk 

giriş      

çıkış      

….. 

giriş      

çıkış      
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İMZA PLAN NO 

YAPAN      

ÇİZEN     PAFTA NO 

KONTROL      

TARİH     ÖLÇEK 
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ALTYAPI VE ÜSTYAPI İNŞAAT İŞLERİ 

GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİNİN HAZIRLANMASI 
1.  GENEL AÇIKLAMA  
 Genel İş Kapsamı  
 Çizimler  
 İşler’in Yapılacağı Yer ve Ulaşım  
 İşler’in Kısa Tanımı 
 İş Programı 
 İşler ile İlgili Veriler( Kotlar ve Röperler, Boyutlar)  
 Suyun Kullanımı ( Mevcut Sistemlerdeki Akım, Temellerin Kuru Tutulması) 
 İklim  
2. MEVCUT KABLOLAR VE BORU HATLARI  
 Projeler  
 Bilgi ve Talimatlar  
 Önlemler  
 Mevcut Altyapı Hatlarının Deplasmanları  
 Yeni İşler’e Bağlanacak Mevcut Kanalizasyon, Yağmursuyu ve İçmesuyu 
 Boruları ile Diğer Servisler  
3. İŞLERİN APLİKASYONU  
 İşlerin Gerçekleştirilmesi ve İşçilik  
4. STANDARTLAR  

Standart Şartnameler  (Şantiye’de Bulundurulacak Standartlar ve Kapsamadığı 
Konular)  

5. PROJELER VE HESAPLAR  
(Sözleşme Çizimleri, Ek Projeler, Uygulama Projeleri ve Hesaplar, Çizimler ve 
Hesaplarla İlgili İşlemler)  

6. KALİTE KONTROLU  
(Sorumluluklar ve Yöntemler, Kalite Kontrol Planı, Test Numuneleri, Malzemeleri 
ve Ekipmanları, Laboratuarlar, Muayeneler ve Testler, Şantiye Kayıtları ve Test 
Sertifikaları,Envanterler) 

7. ŞANTİYE FAALİYETLERİ İÇİN GENEL GEREKSİNİMLER  
 İnşaat Yönetimi  
 Müteahhit’e ait Geçici Binalar  
 Aydınlatma ve Elektrik  
 Temizlik  
 Su  
 Patlayıcıların Kullanımı  
 İşaret Levhaları  
8. İŞVEREN’İN VE KONTROL MÜHENDİSİ’NİN GEREKSİNİMLERİ  
 Kontrol Mühendisi’nin Bürosu  
 Aletler ve Ekipmanlar  
 Kontrol Mühendisi’nin Personeline Yardım Edilmesi 
9. GÜVENLİK VE ÇEVREYE RAHATSIZLIK VERİLMEMESİ  
 Yangından Korunma  
 Aydınlatma ve Elektrik  
 Gürültü ve Çevreye Verilen Rahatsızlığın Önlenmesi  
 Trafik Düzenlemeleri ve Servis Yolları  
 Ekipman ve Malzemelerin Sokaklarda Depolanması  
 Yol Kapamaları, Geçişler ve Barikatlar  
 Devlet Yollarının Temizliği  



 

 
 
 
10. YIKIM İŞLERİ VE İŞLER’İN KORUNMASI  
 Yıkım Malzemelerinin Uzaklaştırılması  
 Dolgu ve Bitiş  
 İzin  
 Mevcut Binaların, Yapıların, Ağaçların vb. Korunması  
 Terk Edilen Boru Hatlarının Dolgusu ve İptal Edilmesi  
11. TEMİZLEME VE DÜZLEME  
 Sahanın Temizlenmesi  
 Koruma  
 Yollar Üzerindeki Donanımlar  
 Uzaklaştırma  
 Patlatmalar  
 İşe Başlama Talimatı  
12. TOPRAK İŞLERİ  
 İş Kapsamı  

İşe Başlama Talimatı (Toprak İşleri Sınırları ve Kotları, Kazıların Genişliği, Ariyet 
Alanları, Sıkıştırılmış Dolgu İçin Ön Testler, Dolgunun Sıkıştırılması, Uygun 
Olmayan Kazı Malzemeleri, Toprak Kaymaları ve Fazla Kazılar, Kazının Kuru 
Tutulması, Kazı Yöntemi Bildirimi, Dolgu ve Saha Tesviyesi, Bitkisel Toprağın 
Sıyrılması, Araştırma Çukurları, Kontrol Mühendisi’nce Yapılacak Kontrol, Akarsu 
ve Su Mecralarını Geçişler) 
Yapılar ve Borular (Suyun Uzaklaştırılması, Kazı Yöntemi, Kazıların 
Güzergâhlara ve Kotlara Göre Yapılması, Yeraltı Suyu Üzerinde Testler,  

 Formasyon Kotunda Yapılacak Testler  
 İhtiyaç Fazlası Kazı Malzemesi’nin Uzaklaştırılması  
 Fazla Kazı  
 Boru Hendek Kazıları  
 Formasyon Kotunda Elle Tesviye  
 Kontrol Mühendisi’nin Haberdar Edilmesi  
 Dolgunun Yapıları Tehlikeye Sokmayacak Şekilde Yapılması  
 Dolgu Malzemesinin Seçimi ve Sıkıştırılması  
 Alanların Tesviyesi  
 İksa ve Payanda  
 Ek Saha Araştırmaları  
13. YOL İŞLERİ  
 İşin Kapsamı  
 Malzemeler  
 Kontrol Şartları  
 Saha Temizliği  
 Yollarla İlgili Toprak İşleri  
 Yolların Altındaki Kazıların Dolgusu  
 Yol Tabanının Bitişi ve Korunması  
 Alt-temel İnşaatı  
 Temel Tabakası İnşaatı  
 Sıkıştırma Gereksinimleri  
 Cadde ve Sokakların Geçici Olarak Düzeltilmesi  
 Asfalt Yollar ve Kaplamalar  
 Sıcak-Karışım Asfalt Betonu  
 Hazırlık, Teslim ve Serme  
 Karışımın Sıkıştırılması  



 

 Bordür Taşlarının Döşenmesi  
 Kaldırımlar  
 Yatay İşaretleme  
 Testler  
14. BETON  
 Kapsam  
 Şantiyede Beton Yapımı Organizasyonu  
 Betonun Yüklenmesi ve Mesnetlenmesi  
 Tanımlar  
 Standartlar  
 Arazi Verileri  

Beton Malzemeleri(Çimentolar, Katkı Maddeleri, Su, Agregaların Depolanması ve 
Beton Karışım Oranları)  

 Mukavemet  
 İri Agreganın Maksimum Boyutu  
 Karışım Hesabı  
 Derzler ve Gömülü Aksam  
 İnşaat Derzleri  
 Genleşme Derzleri  
 Su Tutucular  
 Derz Dolgu Macunları  
 Diğer Gömülü Aksam  
 Gömülü Aksamın Yerleştirilmesi  
 Beton Üretimi  
 Hazır Beton ve Şantiyede Yapılan Betonlar  
 Tüm Betonlar  
 Katkı Maddelerinin Kontrolü  
 Karışım Suyunun Denetimi ve Su İlavesi  
 Hava Koşulları  
 Isı Kontrolü  
 Perdahlama  
 Betonun Dökülmesi  
 Döküm Öncesi Hazırlığı  
 Beton Karışımın Taşınması  
 Yerine Döküm  
 Betonu Koruma  
 Aderansın Sağlanması  
 Yüzey Kusurlarının Onarımı  
 Kusurlu Yerlerin Onarımı  
 Gergi Delikleri  
 Kirlerin, Pasın, Tozun ve Yüzeysel Kalıntıların Temizlenmesi  
 Kalıptan Sonra Bitmiş Yüzeyin Hazırlanması  
 Döküldüğü Gibi Kalan Yüzeyler  
 Silinmiş Yüzeyler  
 Belirtilmeyen Bitmiş Yüzeyler  
 Döşemeler  
 Zemin Yüzeyindeki Döşemeler için Alt Temel Hazırlanması  
 Kenar Kalıpları ve Mastarlama  
 Betonun Dökülmesi  
 Derzler  
 Konsolidasyon  
 Bitmiş Yüzeyler  
 Belirtilmeyen Bitişler  



 

 Bitmiş Yüzey Toleransları  
 Kür ve Koruma  
 Nemin Muhafazası  
 Isı, Rüzgâr ve Nem  
 Mekanik Hasarlardan Koruma  
 Deneyler  
 Test Mercileri  
 Test Hizmetleri  
 Gerektiğinde İlave Hizmetler  
 Gerektiğinde Diğer Hizmetler  
 Belirlenen Test Merciinin Görev ve Yetkileri  
 Betonarme Yapıların Su Geçirmezlik Deneyi  
 Müteahhit’in Sorumluluk ve Görevleri  
 Beton Mukavemetinin Değerlendirilmesi ve Kabulü  
 Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi  
 Betonun Kabulü  
 Betonun Yerinde Test Edilmesi  
15. KALIP İŞLERİ VE YAPININ KABULÜ  
 Kalıpların Tasarımı ve Montajı  
 Kalıp Tipleri  
 Kalıp Yüzeylerinin Hazırlanması  
 Kalıpların Sökülmesi  
 Beton Yüzeylerin Bitirilmesi  
 Yapının Kabulü  
16. BETONARME DEMİRİ  
 Donatı Tipi  
 İmalat İşleri  
 İmalat ve Yerleştirme Toleransları  
 Yerleştirme  
 Depolama  
 Beton Dökülmeden Önce Onay  
17. ÇELİK DONATI  
 Çeşitleri, Kalite ve Depolama  
 Bükme ve Kesme Cetveli  
 Muhafaza ve Temizleme  
 Çubukların Bükülmesi  
 Hasır Çeliklerin Kesilmesi  
 Çubuklarda ve Hasır Çeliklerde Bindirme  
 Donatının Tespiti  
 Beton Dökülmeden Önce Onay  
 Pas Payları  
18. BETON YAPILARA BAĞLANTILAR, GEÇİCİ DELİKLER VE ARALIKLAR  
 Borular ve Diğer Kalemler  
 Donatıların Kesilmesi ve Yerlerinin Değiştirilmesi  
 Temizleme  
 Dar Boşlukların Çimento Şerbeti ile Doldurulması  
 Korkulukların Altına Çimento Şerbeti Dökülmesi 
19. BETON YAPILARDA KAPLAMA  
 Malzeme ve Uygulama  
20. PVC PLASTİK KAPLAMALAR  
 Nitelikler  
 Testler  
 Ayrıntılar ve Boyutlar  



 

 Yapıştırıcılar  
 Temizleyiciler  
 Yerleştirme  
 Kaplamanın Yerinde Tespiti  
 Kaplamalı Yüzeydeki Beton İşleri  
 Yerinde Ek Yapılması  
 Beton Yüzeylere Kaplama Yapılması  
 Kaymaz Yüzeyler  
 Çeliğe Kaplama Yapılması  
 Kaplama Tabakasının Korunması ve Onarılması  
 Yerinde Yapılan Testler  
21. BETON BORULAR VE BACALAR  
 Sınıflandırma  
 Testler  
 Malzemeler  
 Beton  
 Donatılar  
 Birleşim (Boru Bağlantıları)  
 İmalat  
 Donatısız Beton Borular  
 Betonarme Borular  
 Bacalar  
 Baca Kapakları ve Çerçeveleri  
 Boruların Döşenmesi  
 Genel  
 Kazı İşleri  
 Boruların Döşenmesi  
 Boru Birleşimleri  
 Yapılara Boru Bağlantıları  
 Mevcut Borulara Boru Bağlantıları  
 Testler  
 Genel  
 Testlerin Yapılması ve İşçilik  
 Kanalizasyon Hatlarının Test Edilmesi (Basınçsız)  
 Temizleme  
22.  PREFABRİK (HAZIR DÖKÜM) BETON ELEMANLAR 
 Genel  
 Beton Kalitesi ve Testler  
 Beton İçinde Kalacak Parçalar  
 İşlere Başlama  
23. KAZIKLAR  
 Genel  
 Kazık Tipleri 
 KAZIK DİZAYNI   
 Ön Test Kazıkları  
 Uzunluklar ve Toleranslar  
 Kazıkların Onarımı ve Uzatılması  
 Donatı 
 Yerinde Döküm Kazıklar  
 Delme Yerinde Dökme Kazıklar  
 Yerinde Döküm Kazıklar için Kılıflar  
 Yerinde Döküm Kazıklarda Betonlama  
 Muayene ve Testler  



 

 Kazık Testleri İçin Tanımlar  
 Kazık Teslerine Uygulanabilir Emniyet Önlemleri  
 Çalışma Kazığının Testi  
 Kazıklar için Beton Test Klüpleri  
 Reaksiyon Sistemi  
 Kazıkların Yüklenmesi ve Yüklemelerin Ölçülmesi için Teçhizat  
 Kazıkların Hareketini Ölçme Metodları  
 Kazık Test Teçhizatının Korunması ve Denetimi  
 Test İşlemleri  
 Kaydedilmiş Verilerin Tablosu  

EK A- STANDARTLAR LİSTESİ  
1. GENEL TEKNİK ŞARTLAR  
 Türk Standartları  
 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesi  
2. MİMARİ İŞLER  
 Türk Standartları  
3. BETON  
 Türk Standartları  
 DSİ Genel Teknik Şartnamesi  
4. YAPI ÇELİĞİ  
 Türk Standartları  
5. İNŞAAT İŞLERİ  
 Türk Standartları  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
EK: 4 

MEKANİK VE ELEKTRİK İŞLERİ 
GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİNİN HAZIRLANMASI 

1. GENEL AÇIKLAMALAR: 
2. GENEL ŞARTLAR: 
 Tesise Ait İşçilik ve Dizayn 
 Tesisin Yağlanması 
 İlk Yağ Dolumları ve Diğer Sarf Malzemeleri 
 Yedek Parçalar 
 El Aletleri 
 Yedek Parça ve El Aletlerinin Sevki 
 Sevkıyat İçin Koruma ve Ambalaj 
 Tesisin Otomatik Kumandası 
 Kontrol Mühendisi Personelinin Eğitilmesi 
 İşyerine Dönüş 
3. MEKANİK TEÇHİZAT ŞARTNAMESİ: 
 Çelik ve Döküm Demir İşleri 
 Cıvatalar, Somunlar, Rondelalar ve Bağlantı Malzemeleri 
 Perçinler 
 Boru İşleri 
 Adaptör Parçalar 
 Kauçuk Kompansatörler 
 Boruların Döşenmesi 
 Drenler ve Menfezler 
 Vanalar ve Sürgülü Kapaklar-Genel Şartlar 
 Vanalar ve Sürgülü Kapaklar için Elektrikli Tahrik 
 Vana, Sürgülü Kapak ve Muslukların İşaretlenmesi 
 Boru Sistemi ve Vanaların Desteği 
 Esnek Manşonlar ve Flanş Adaptörleri 
 Yataklar ve Yağlayıcılar 
 Etiketler 
 Taşma Savakları ve Köpük Perdeleri 
 Boru Hattı İsimlendirilmesi 
 Destekler ve Bağlama Elemanları 
 Redüktörler 
 Izgaralar 
 Doğrusal Sıyırıcılar 
 Kum Pompaları 
 Döner Köprülü Sıyırıcıları 
 Mikserler ve Karıştırıcılar 
 Pedal Karıştırıcılar 
 Atıksu Dalgıç Pompaları 
 Drenaj Pompaları 
 Belt Filtre Pres ve Bant Konveyör 
 Fittingler ve İmalat Kalemleri-Montaj 

Metal İşleri ve Makinaların Montajı 
4.  ELEKTRİK İŞLERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 
4.1  ELEKTRİK İŞLERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 

İşin Kapsamı 
Geçerlilik 
Standartlar-Şartnameler ve Yönetmelikler 
Malzeme 



 

İşçilik 
İşletme Gerilimleri 
Emniyet Payları 
Kutuplar 
Emniyet Dahili Kilitlemeleri 
Alçak Gerilim Sistemi 
Şalt Panoları ve Motor Kumanda Panoları (MCC) 
Pano ve Motor Kontrol Panosu Yapımı 
Şalterler 
Yardımcı Şalterler 
Emniyet Şalterleri ( Acil Durum Butonu ) 
Sigortalar 
Baralar 
Terminaller 
Pano Topraklaması 
Sinyal Lambası 
Ölçü Aletleri 
Etiketler ve Markalamalar 
Kısa Devre Seviyesi 
Genel Koruma 
Motorların Korunması 
Aşırı Akım Koruması ve Toprak Kaçak Röleleri 
Yardımcı Röleler 
Termik Koruma Rölesi 
Kompanzasyon Sistemi 
AG Elektrik Motorları 
AG Elektrik Motorları 
Kablolar 
Dış Saha Aydınlatma Kablolar 
Kablo Metodu 
Kablo Kanal İşleri 
Kablo Taşıyıcılar 
Bina İçi Boru Sistemleri 
Esnek Borular 
Kablo Muhafazaları 
Yükleyicinin İşi 
Kablo Bağlantı Rögarları 
Kablo Başlık ve Aksesuarları 
Aydınlatma Sistemi 
Aydınlatma Teçhizatı 
Aydınlatma Anahtarları 
Prizler 
Emniyet Aydınlatma Armatürleri 
Harici Aydınlatma Direkleri 
Kontrol Tabloları 
Dağıtım Panoları 
Bağlantı Kutuları 
Güvenlik Ekipmanları 
Genel Topraklama 
Yangın Alarm Sistemi 
Telefon Sistemi 
Dizel Jeneratör 
 



 

4.2. ENSTRÜMANTASYON, İZLEME ve KONTROL İŞLERİ  
GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 
Kapsam 
Genel Tasarım Koşulları 
Standartlar 
Tasarım Kriterleri 
Tesisatın Onaylanması 
Test ve Çalıştırma 
Yedek Parçalar 
Dokümantasyon 
Enstrümantasyon ve Kontrol İçin Güç Kaynağı 
Kontrol, Enstrümantasyon ve İzleme Panoları 
Alarm Sistemleri 
Saha Enstrümanları 
Vana, Motor vb Kumandalar 

5.  GENEL TEST, MUAYENE ÇALIŞTIRMA ŞARTLARI 
İşlerin Test ve Muayene Masrafları 
Test Cihazları 
Test Sertifikaları 
İşlerin Hidrolik Testleri 
İşlerdeki Muayene, Test ve Garantiler 
Boru Hatlarının Kontrol ve Teste Tabi Tutulması 
Boru Hatlarının Temizlenmesi ve Kontrolü 
Boru Hatlarının Teste Tabi Tutulması-Genel Şartlar 
Basınçsız Boru Hatlarının Teste Tabi Tutulması 
Basınca Tabi Boru Hattındaki Testler 
Su Dağıtım Şebekesinin Özel Temizlenmesi (moblama) 
Bütün Mamul Parçalarının Muayene ve Testleri 
İşlerin Test ve Muayeneleri-Genel Şartlar 
Motorların Testleri ve Sertifikaları 
Dizel Jeneratör Grupları 
Proses Kumanda ve Gösterge Aletleri 
Elektrik Ölçme Aletleri ve Sayaçları 
Alarm Sistemleri 
Şantiye-Test Programının Koordinasyonu 
Montaj Süresince Kablo Testleri 
Şantiye Testi 
Çalıştırma ve Bakım 
Son Boyama 
Dalgıç Atıksu Pompaların Testleri 
Havalandırma Ekipmanının Testi 
Çamur Giderimi Ekipmanı Testi 
Blower (Hava Sağlayıcı) Testleri 
Izgaraların ve Bağlantı Ekipmanının Testi 
Proses Kumanda ve Gösterge Aletleri 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
EK: 5 

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMENİN HAZIRLANMASI 
1. GENEL İSTEKLER VE AÇIKLAMALAR 

İŞLERİN YERİ 
İŞİN AMACI 
UYGULAMA PROJELERİ 
TAŞARONLARIN ÇİZİMLERİ 
ÇİZİMLERİN SUNULMASI 
MALZEME SEÇİMİ 
TESİSİN İŞLETİLMESİ VE AS-BUİLT PROJELER 
TESİS İŞLETME YÖNETMELİĞİ 
İŞ SONU (AS-BUİLT) PROJELERİ 
Genel 
Teslim Prosedürü 
Genel Düzen ve Sıralama 
Onaya Sunum 
İŞLETME VE BAKIM KİTABI 
Genel 
Teslim İşlemleri 
İşletme ve Bakım Kitabının Kapsamı 
İşveren Personelinin Eğitilmesi 
GENEL SAHA ÇALIŞMALARI VE YER TESLİMİ 
SAHA ETÜDLERİ 
TESİS YERLEŞİMİ 
YERİN TESLİMİ 
ŞANTİYE OFİSLERİ 
İŞVEREN İÇİN ARAÇ VE DİĞER HİZMETLERİN TEMİNİ 
İşveren Personeli için Koruyucu Giysiler 
İşlerin Kontrolü, Tanzimi, İncelenmesi, Denenmesi ve Ölçümü ile İlgili Hizmetler 
İşveren İçin Yayınların Temini 
RAPOR VE FOTOĞRAFLAR 
RAPORLAR 
FOTOĞRAFLAR 
KARAYOLLARI ÜZERİNDE YAPILACAK İŞLER 

2. İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ VE ÖZEL BİRİM 
FİYAT TARİFLERİ (GENEL KALEMLER) 
LABORATUVAR DONANIMI, EKİPMAN VE KİMYASAL MADDELER 
Kapsam 
Teslim 
Proje Detayları ve Şartnameler 
Numuneler 
Kataloglar 
İşletme ve Bakım Talimatları 
Laboratuar Demirbaş Eşyaları ve Donanımı 
Tezgâhlar ve Tezgâh Altı Birimleri 
Terazi Tezgâhı 
Raflar 
Masalar, Sandalye ve Tabureler 
Servisler 
Soğuk ve Sıcak Su Temini 
Servis Izgaraları 
Döşemeler 



 

Lavabo ve Musluklar 
Acil Durum Duşu  
Atıksu Boruları 
Tezgâha Takılı Prizler 
Vakum Sistemi 
Yağ&Gres Tayin Odası 
Analitik Terazi 
Etüv 
Su Banyosu 
Su Damıtma Cihazı 
Buzdolabı 
Otomatik Sıvı Numune Alma Aleti 
Mikroskop   
Isıtma Ocağı 
Voltaj Dengeleyici 
Santrifüj Cihazı 
Laboratuar Ekipman, Enstrüman ve Özel Araçlar 
BOI Tayin Cihazı 
İnkübatör-Soğutmalı(Zaman Devirli) 
Termoreaktör 
UV VIS Spektrofotometre 
PH Metre (Portatif) 
Oksijen Metre 
Manyetik Karıştırıcı 
TKN Tayin Cihazı 
Bulanıklık Ölçer 
İletkenlik Ölçer 
Muhtelif Diğer Eşyalar 
Kimyevi Maddeler 
Yapılacak Analizler ve Laboratuar Kimyevi Maddeleri 
Kimyevi Maddelerin Saflığı 
Kimyevi Madde Kapları 
Kısaltmalar ve Semboller 
Çevre Koşullarına Uyumluluk 
Elektrik 
Kitaplar 
Montaj 
Denetim ve Testler 
Cihaz ve Enstrümanlar 
Tesis Çiti ve Peyzaj 
Tesis Giriş Kapısı 
Peyzaj İşleri 
Ağaçların Kesilmesi 
Dayanıklı ve Kökü Sağlam Ağaçların İncelenmesi   
Dayanıklı ve Kökü Sağlam Ağaçların Korunması 
Dayanıklı Ağaçların Bakımı 
Zarar Gören Ağaçların Değiştirilmesi 
Toprağın Hazırlanması 
Toprağın Dikim İşlerine Hazırlanması 
Dikim Zamanı 
Filtrasyon 
Üst Bitkisel Zemin Tabakasının Gübrelenmesi 
Dikilecek Bitkilerin Temini 



 

Ağaçların ve Süs Bitkilerinin Dikimi 
Çim Ekimi 
Sulama ve Bakım 
GENEL KALEMLERE AİT TEKLİF BİRİM FİYAT TARİFLERİ 
Laboratuar Demirbaş Eşyaları ve Donanımının Temini ve Montajı 
Laboratuar Ekipman, Enstrüman ve Özel Araçların Temini 

3. MEKANİK İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ VE ÖZEL 
BİRİM FİYAT TARİFLERİ (TEKNİK CETVELLER) 
Giriş 
İş Kapsamı 
Mekanik Ekipman Teklif Fiyatları (Genel Açıklaması) 
Arıtma Üniteleri Mekanik Ekipmanları 
Mekanik Kaba Izgara 
İnce Izgara 
By-Pass Izgara 
Ana Terfi Pompaları 
Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu Sıyırıcısı              
Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu Difüzörleri 
Dalgıç Kum Pompaları 
Yağ Pompaları 
Kum Ayırıcı 
Dengeleme Terfi Pompaları 
Dengeleme Tankı Aeratör+Dalgıç Mikser 
Hızlı Karıştırıcı 
Yavaş Karıştırıcı 
Kimyasal Çöktürme Havuzu Sıyırıcısı 
Kimyasal Çöktürme Havuzu Lamelleri 
Kimyasal Çamur Pompaları 
Havalandırma Havuzu Difüzörleri 
Havalandırma Havuzu Dalgıç Karıştırıcıları 
Havalandırma Havuzu Geri Devir Kanalı 
Uskur Pervaneli Pompalar 
Son Çökeltme Havuzu Sıyırıcısı 
Çamur Geri Devir Pompaları 
Fazla Çamur Pompaları 
Çamur Yoğunlaştırıcı 
Çamur Karıştırıcı 
Süzüntü Suyu Terfi Pompaları 
Yağ Pompaları 
Kum ve Yağ Tutucu Tankı Blowerları 
Havalandırma Havuzları Blowerları 
Belt Pres 
Yoğun Çamur Pompaları 
Katyonik Polielektrolit Hazırlama ve Dozlama Tankı 
Polielektrolit Dozlama Pompaları          
Mangan Sülfat Hazırlama ve Dozlama Tankı 
Mangan Sülfat Dozlama Pompaları 
Alüminyum Sülfat Hazırlama Tankı Karıştırıcısı 
Alüminyum Sülfat Dozlama Pompaları 
Kireç Silosu 
Kireç Çözeltisi Hazırlama Tankı Karıştırıcısı 
Kireç Çözeltisi Dozlama Pompaları       
Anyonik Polielektrolit Hazırlama ve Dozlama Tankı 



 

Polielektrolit Dozlama Pompaları 
Köpük Kırıcı (Antifoam) Hazırlama Tankı 
Köpük Kırıcı (Antifoam) Dozlama Pompaları 
Drenaj Pompaları 

4.  ELEKTRİK İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ VE 
    ÖZEL BİRİM FİYAT TARİFLERİ (TEKNİK CETVELLER) 

Amaç 
Kapsam 
31.5 kV O:G Transformatör İstasyonu 
Blower Binası 
Ana Terfi Merkezi 
Geri Devir Terfi Merkezi 
İdare Binası 
Enerji Dağıtım Sistemi 
İşletme Gerilimleri 
Tesis Boyutlandırılması 
Güç Faktörü Düzeltme 
Tali Dağıtım Panoları (TDP’ler) 
Güç Transformatörleri 
Kablo İşleri ve Topraklama 
Genel Kablo İşleri 
Kablo Kesitleri 
Kabloların Ayrılması 
Bina İçi Kuvvet Tesisat Kabloları 
Harici Kablo İşleri, Genel Topraklama 
Genel İstekler 
Güç Transformatörleri Topraklamaları 
Bina ve Saha Tesisatı 
Kapsama Alınacak Tesisler 
Bina Tesisatı Enerji Temini 
Armatür Tipleri 
Aydınlatma Tasarımı 
Aydınlatma ve İç Tesisat 
Bina Acil Durum Aydınlatması 
Harici Aydınlatma 
Açık Tesislerin Aydınlatılması 
Düşük Voltajlı Seyyar Ekipman 
Yangın Tespiti ve Alarm 
Telefon Sistemi 
Orta Gerilim (O.G.) Panoları 
Alçak Gerilim (A.G.) Ana Dağıtım Panosu 
Jeneratör Bağlantı Panosu Panosu 
Alçak Gerilim (A.G.) Tali Dağıtım Panosu 
Alçak Gerilim (A.G.) Tali Dağıtım Panosu 
Alçak Gerilim (A.G.) Tali Dağıtım Panosu 
Alçak Gerilim (A.G.) Otomatik Reaktif Güç Kompanzasyonu Panosu 
Sabit Kompanzasyon Grubu Panosu 
34.5 kV Enerji Branşman Hattı 
Endüstriyel Armatürler 

5.  ENSTRÜMANTASYON, İZLEME VE KONTROL İŞLERİ 
ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME VE BİRİM FİYAT TARİFLERİ(TEKNİK 

CETVELLER) 
Kapsama Alınacak İşler 



 

Ana Kontrol Merkezi ve Tali Kontrol Üniteleri 
Kontrol ve Veri Kayıt Sistemi 
Programlanabilen Kontrol Sistemi 
Yazıcılar 
Enstrüman ve Kontrol Cihazları 
Diğer Koşullar 
Enstrümantasyon ve Kontrol Sistemi Ek Bilgileri 
Mimik Diyagramı 
ÖZEL BİRİM FİYAT TARİFLERİ VE TEKNİK CETVELLER 
Seviye Ölçer- 
pH Ölçüm Cihazı (pH metre) 
Mikroişlemcili Çözünmüş Oksijen Seviyesi Analiz Cihazı 
Ultrasonik Debi Ölçer   
Kompozit Numune Alma Cihazı 
Ekranlı, Blendajlı Kablo 
Kesintisiz DC Besleme Ünitesi 
Enstrümantasyon ve İzleme Sistemi-SCADA 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EK: 6 
 

İDARİ ŞARTNAMENİN VE SÖZLEŞME KOŞULLARININ HAZIRLANMASI 
 

I.  İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 
1.  İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler                                                                                                                                                                             
2.  İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler  
3.  İhaleye İlişkin Bilgiler  
4.   İhale Dokümanın Görülmesi ve Temini                                                                                                                                                  
5.  Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati 
6.  İhale Dokümanının Kapsamı 
II. İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR 
7. İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri                                                                                                                                                                      
8. İhalenin Yabancı İsteklilere Açıklığı  
9.  İhaleye Katılamayacak Olanlar 
10. İhale Dışı Bırakılma Nedenleri      
11. Yasak Fiil veya Davranışlar  
12. Teklif Hazırlama Giderleri 
13. İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi  
14. İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması      
15. İdarenin Yetkisi 
16. İş Ortaklığı 
17. Konsorsiyum 
III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR 
18. Teklif ve Sözleşmenin Türü  

19. Teklifin Dili 

20. Teklif ve Ödemelerde Geçerli Para Birimi  
21. Tekliflerin Sunulma Şekli 
22. Teklif Mektubunun Şekli ve İçeriği 
23. Tekliflerin Geçerlilik Süresi 
24. Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar 
25. Geçici Teminat 
26. Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler 
27. Geçici Teminatın Teslim Yeri 
28. Geçici Teminatın İadesi 
IV.   TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA 

İLİŞKİN HUSUSLAR 
29. Tekliflerin Alınması ve Açılması 
30. Tekliflerin Değerlendirilmesi 
31. İsteklilerden Tekliflerine Açıklık Getirilmesinin İstenilmesi 
32. Aşırı Düşük Teklifler 
33. Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi 
34. İhalenin Karara Bağlanması 
35. İhale Kararının Onaylanması 
36. Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi 
37. Sözleşmeye Davet ve Kesin Teminat 
38. Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu 
39. Sözleşme Yapılmasında İdarenin Görev ve Sorumluluğu 
40. İhalenin Sözleşmeye Bağlanması  
V.  SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR 
41. Ödeme Yeri ve Şartları 
42.  Avans Verilmesi, Şartları ve Miktarı 
43.  Fiyat Farkı Ödenmesi ve Şartları 



 

44.  İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi  
45.  Yapım İşlerinde Çalışılamayacak Günler 
46.  Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları 
47. Gecikme Halinde Alınacak Cezalar 
48. İş ve İşyerinin Sigortalanması 
49.  Taahhüdün Yerine Getirilmemesi  
50.  Sözleşmenin Tasfiyesi ve Feshine İlişkin Şartlar  
51.  Sözleşmede Bulunmayan İşlere Ait Birim Fiyat Tespiti  
52.  İş Miktarında Artma veya Eksilme  
53.  Sözleşmenin Devrine İlişkin Şartlar  
54.  Montaj, İşletmeye Alma, Eğitim, Bakım-Onarım, Yedek Parça ile Test-Muayene 

İşlemlerine İlişkin Şartlar 
55.  Denetim, Geçici Teslim, Kabul ve Teminat(Garanti) İşlemlerine İlişkin Şartlar 
56.  Anlaşmazlıkların çözümü 
VI. DİĞER HUSUSLAR 
EK: 1. Başvuru Mektubu 
EK: 2.Yapı Araçları Taahhütnamesi 
EK: 3.Teknik Personel Taahhütnamesi  
EK: 4.Tanka Mektubu Örneği 
EK: 5.Mali Durum Bildirimi 
EK: 6.İş Ortaklığı Beyannamesi 
EK:7.İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında 

Olunmadığına İlişkin Taahhütname 
EK: 8. İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin 

Taahhütname 
EK: 9. İhaleye Katılacak Olanlar Tarafından Tüzel Kişiliklerdeki Ortaklık ve/veya 

Hisseleri İçin Verilecek Beyanname 
EK: 10. Geçici Teminat Mektubu 
EK: 11. Teklif Mektubu 
EK: 12. Kesin Teminat Mektubu 
EK:13. Tesis Performansını Değerlendirme Esasları 
EK:14. Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi İşletme ve Bakım Giderlerinin 
 Değerlendirilmesi 
EK:15. Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi I. Aşama Kapasiteye Göre İşletme 
 Giderleri 
EK:16.Evsel Ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisinin Maksimum Kapasiteye Göre 
 İşletme Giderleri Kimyasal Madde Tüketimi 
EK:17. Evsel Ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisinin Maksimum Kapasiteye Göre 
 İşletme Giderleri Elektrik Tüketimi 
EK: 18. Tasdik Şerhi Örneği 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 



 

EK: 2 
 

ATIKSU ARITMA TESİSİNDE KULLANILAN KİMYASAL MADDELER,  
DOZLAMA SİSTEMLERİ VE KİMYASAL MADDELERİN DEPOLAMA ŞEKLİ 

 
 

Dozlama Yapılacak Ünitenin Adı         

Dozlama Yapılacak Kimyasal Maddenin Adı         

Dozaj Literatür Değerleri mg/lt         

Dozaj Miktarı mg/lt         

Ünitenin Hesap Debisi m
3
/sa         

Günlük Tüketim 
kg/gün 
&lt/gün 

        

Çözelti Konsantrasyonu %         

Günlük Dozaj lt/gün         

Gerekli Dozaj  lt/sa         

Çözelti Tankı Hacmi  m
3
         

Çözelti Tankı Sayısı adet         

Çözelti Tankı Yüksekliği m         

Çözelti Tankı Alan m
2 

        

Çözelti Tankı Eni&Çapı m
 

        

Çözelti Tankı Kullanım Süresi sa         

Dozlama Pompası Debisi lt/sa         

Dozlama Pompası  Sayısı adet         

Depolama Tankı Hacmi  m
3
         

Depolama Tankı Sayısı adet         

Depolama Tankı Yüksekliği m         

Depolama Tankı Alan m
2 

        

Depolama Tankı Eni&Çapı m
 

        

Depolama Süresi gün         


